Додаток 2
до Порядку

ІНФОРМАЦІЯ
про імовірні ризики, які можуть негативно вплинути на подальшу реалізацію проектів

	Фактори ризику/проблеми під час реалізації проекту
	Ступінь ризику (1-3)*
	Результати оцінки ризику (високий, середній, низький)
надати додаткові пояснення

	1. Відхилення від строків досягнення показників результативності, у тому числі пов’язане із будівництвом/реконструкцією інфраструктурних об’єктів
	
	

	2. Затримка щодо виділення коштів для співфінансування проекту, у тому числі за рахунок місцевого бюджету
	
	

	3. Кадрові зміни в керівництві головного партнера/партнера
	
	

	4. Проблеми з реалізацією проекту з боку партнерів
	
	

	5. Наявність витрат, визнаних неприйнятними
	
	

	6. Втрата актуальності проекту
	
	

	7. Інше (зазначити)
	
	


* 1 - низький, 2 - середній, 3 - високий.

Пропозиції щодо усунення ризиків (обрати з наведених варіантів):

1. Проведення перевірки стану реалізації проекту на місці його реалізації.

2. Проведення позапланового аудиту.
3. Інше (зазначити).

	___________________________________
(найменування посади)
	_________________________
(підпис)
	___________________________
(ініціали та прізвище)


______ _____________ 20____ р.

